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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla migdzy ulicami Gérng i Koscielng w Siemiatyczach

dz. ozn nr geod. 2259, 2335, 2256/8, 2256/5, 2245, 2258/11, 2258/7, 2257/10, 2258/9, 2258/10, 2257/9, 2257/7,
2257/1, 2257/5, 2252/17, 2252/8, 2251/3, 2252/2, 2249/9, 2251/12, 2249/3, 2251/6, 2249/6, 2247/6, 2247/5, 2247/3,
2246/10, 2246/8, 2246/6, 2248/6, 2248/3, 2337, 2338/1, 2254, 2246/12, 4831/18, 2301/15, 2301/14, 2240

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspd6lne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zamoéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres robét budowlanych:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla miedzy ulicami Goérng i Koscielng w
Siemiatyczach w obrebie dziatek ozn. nr geod. 2259, 2335, 2256/8, 2256/5, 2245, 2258/11, 2258/7, 2257/10,
2258/9, 2258/10, 2257/9, 2257/7, 2257/1, 2257/5, 2252/17, 2252/8, 2251/3, 2252/2, 2249/9, 2251/12, 2249/3,

2251/6, 2249/6, 2247/6, 2247/5, 2247/3, 2246/10, 2246/8, 2246/6, 2248/6, 2248/3, 2337, 2338/1, 2254, 2246/12,
4831/18, 2301/15, 2301/14, 2240
W zakres robét budowlanych objetych Inwestycjg wchodzi budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami bocznymi w zakresie:

- wodociggi rozbiorcze @225 o tgcznej diugosci L=1195,1m,

- wodociggi rozbiorcze @160 o tgcznej diugosci L=1981,7m,

- wodociggi rozbiorcze @110 o tgcznej diugosci L=1066,80m,

- wodociggowe odgatezienia boczne @82 o tgcznej dtugosci 730,0m (157 szt.)

- grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢200, |=3263m,

- kanalizacyjne odgatezienia boczne @160, |=749,7m, (165 szt.)

- ci$nieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej @110, |=664,1m,

- przepompownie $ciekéw — 2szt.

b) wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i robét towarzyszacych:

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obciaza wykonawce. Wykonawca obowigzany jest
uwzgledni¢ koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac odpowiednie wysokosci wskaznik kosztow
ogdlnych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania rob6t
tymczasowych lub prac towarzyszacych.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji rob6t budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty prac towarzyszacych niezbednych do zrealizowania
zamowienia.

c) nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczeg6inych robét niniejszego zaméwienia:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) i ich kody:

45000000-7-  WYMAGANIA OGOLNE ) )
45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

45233140-2 ROBOTY DROGOWE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
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gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajagcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajgcych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek
sposOb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac i
sfotografowa¢. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowié¢ zatgcznik do protokotu przekazania
terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét
beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materialtdbw w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizac;ji
lub do szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

* o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrocenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych Ilub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnosé¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig op6znienia w
robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.
1.5.9. Niewypaly, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materialy Wykonawca niezwiocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatoéw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajgcy.
1.5.10. Nadzor srodowiskowy
Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.
1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego | nie dotyczy |
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszgce - nie dotyczy.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
» dostarczong przez Zamawiajgcego;

— projekt zagospodarowania terenu

— projekty budowlano wykonawczy
* sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

—  powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robét,
projekty organizacji ruchu na czas budowy,
recepty laboratoryjne itp.
1.6.2. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspekiora nadzoru
inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszga byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢é z okreslonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacijg projektowg lub SST i

majg wptyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw budowlanych
Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢
uzytkowsa;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos$¢, w szczegolnosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazocigg, cieptociag, rurocigg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$c
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce
obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiekiu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ diugosé, szerokosé badz liczba kondygnacii, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetniac¢
funkcje od niego zgdane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcii,
szczegoOlnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkow — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem
lub popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wylgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robét budowlanych;
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20. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

21. Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

22. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

23. Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

24.Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakorczeniu.

25. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

26.Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

27.2Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane; to jest przekazany wiasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub
robot dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

28. Wtasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

29.0rgan samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

30.Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

31. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac;ji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacja projektowg i odpowiednimi
przepisami;

32.Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

34. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

35. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

36.Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

37.Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

38.Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytworca;

39. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

40. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, protokoty odbiorow
czesciowych i koricowych, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu;

41. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych.

a) Dla robdt, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczeg6lnosci:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
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3) przedmiaru robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robét, w przypadku ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe skiada, sie w
szczego6lInosci:

1) plandw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

43. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

44. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

45. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajagce w szczegoélnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych
robot;

46. Przedmiar robo6t — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz
wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

47.Ksigzka obmiarow — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

48. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

49. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot;

50. Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

51. Probka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

52. Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam spos6b, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

53. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

54. Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

55. Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych o ktdérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

56.Zestaw — wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

57. Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

58. Wtasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia Zzgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

59. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdéb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

60. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

61. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych
w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
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dyrektywy;

62. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

63. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

64. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena witasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

65. Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

66. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. —
a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

67.Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

68.Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

69. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji
nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;

70.Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
.standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych
organizacji;

71.Wspdlny Stownik Zamowien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodow z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV)
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, kitéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
wprowadzony zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

72. Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.),
zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamdwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robdt wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia rob6t kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegélnych rodzajow lub
etapéw robot;

2. Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — spos6b rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka os6b, wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zapfaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron
umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z
umowa;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem robot, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robot
lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokot odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub
ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub
dostawy materiatdw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za
catosc¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okres$lajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru rob6t z podaniem cen szczegotowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug;
suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na

g
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jednostke przedmiarowg robot podstawowych;

16. Obmiar robot — szczego6towy opis robét wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robdt przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumag wynikajacg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czesc¢ robét
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem
lub bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22.Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktdérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladdw i zalecenia dotyczgce konserwaciji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogolnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

3. Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnosci
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat,
dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu s$ledczego,
zakfadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczeg6lnosci dom
dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;

4. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych Ilub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym $rodlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowe;j
lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

6. Mieszkanie — zespo6t pomieszczehn mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne wejscie, wydzielony statymi
przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa
domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi
w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie pomochicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego
stuzace do celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw, z wyjgtkiem
kuchni zaktadéw zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

9. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym,
stuzagce do przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikédw budynku, materiatéw lub
sprzetu zwigzanego z obstuga budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

11. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi,
niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

12. Czes$¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

13. Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;

15. Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu
terenu;

16. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towaréw, instalowania wezta cieplnego
oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

17. Antresola — gorna cze$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je stropem
posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami
budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie
terenu; powierzchni elementéow drugorzednych, np. schoddéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw,
markiz, wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako

kondygnacje mogg by¢ traktowane kondygnacije znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu,

kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i

kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po

obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni

catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrdéd zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej

miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podtogi badz warstwy
ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzsza kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitdw i przejazddw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature
balkonéw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatow i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsow, daszkoéw i oston oraz kominow i attyk ponad
ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikéw energetycznych budynku lub czesci budynku,

okreslajacych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do

okien i drzwi wymiary w $wietle ich oscieznic;

Sciana szczelinowa — s$ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo

wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opér parciu innego materiatu.

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

o

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw;

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie;

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;
Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni;

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;
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20. Podbudowa pomocnicza — dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca;

21.Warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni;

22. Podbudowa — dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

23. Podbudowa zasadnicza — gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw;

24 . Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

25. Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

1. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

2. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego;

3. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego;

4. Ktadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

5. Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

6. Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

7

. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;

8. Przyczoélek — skrajna podpora obiekiu mostowego. Moze skiada¢ sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor;

9. Dlugosé mostu — odleglos¢ migedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;

10. Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego;

11. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego;

12. Szerokosé uzytkowa obiektu — szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego;

13. Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugosci przez szerokos¢ catkowitg obiektu;

14. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy;

15. Przeszkoda naturalna — element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.;

16. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad:
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elekirycznosci lub odpaddw;

2. Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczeg6lnych dziatek budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajgca — system kanatow odprowadzajacych i budowli pomocniczych stuzacych do odprowadzania
ich zawartosci do scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewodow, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub
ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanatl sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych
zbednych cieczy;

6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat Sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni
Sciekow lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podcisnieniowa — kanat Sciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

8. Instalacja sanitarna — zesp6t urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych
w budynku i usuwajgcy z niego odpady;

9. Zespot urzadzen — zestaw materiatédw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie
instalacji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstugg instalacji;

11. Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych
lub urzadzenie odprowadzajace scieki;

12. Wyposazenie statle — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktdre stanowig wyposazenie
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przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancéw i ktére sg zamontowane w budynku;

13. Instalacja wodociggowa zimnej wody — ukfad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do
dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub
witasnego ujecia;

14. Instalacja wodociggowa cieptej wody — ukfad potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgcy do
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

15. Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy Scieki do sieci kanalizacji ogdélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej
oczyszczalni $ciekdw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych,
zbiornikdw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;

17.Instalacja ogrzewcza wodna — ukifad potaczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — ukfad potgczonych przewoddw powietrznych wraz z nawiewnikami i
wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzacy do jego dostarczenia do
pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — ukiad przewodow za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzadzeniem
do pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub
powietrzno - spalinowymi o dtugosci nie wigkszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek
badz do kanatéw spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w
budynku, butla wraz z urzagdzeniem redukciji cisSnienia gazu jest czescig sktadowg instalacji;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu
kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub
pozwalajgca unikng¢ wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajgca na wttaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego
materiatu mechanicznie $widrem lub jako ptynnej zawiesiny;

22.Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktdrej rura ostonowa jest wprowadzana do
gruntu za pomoca hacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

23. Klimatyzacja — srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury,
wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

24. Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje zigbnicza
z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢
wyposazenie stuzace do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Je$li
ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

25. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania ciepta.
Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mieé
wyposazenie stuzace do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez
odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

26. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

27.Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w ciepto,
ktore jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

28.0dzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje
ziebienia badz za pomoca dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), bgdz
przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede
wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1. Przylacze — linia odgatezna w elekiroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potgczona z wewnetrzng
instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy dostawcg i odbiorca energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna — zespot potgczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

3. Ziacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;

4. Wewnetrzna instalacja zasilajagca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzadzen do zaciskow
wyjéciowych urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

5. Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — ukfad zasilania przeznaczony do podtrzymania
dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:
— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oséb i/lub
— do uniknigcia powaznych szkéd srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.
Ukiad zasilania obejmuje zrédio i obwody elekiryczne dotgczone do zaciskéw urzadzenia elektrycznego. W
niektérych przypadkach uktad moze obejmowac rowniez urzadzenie;

6. Zrodio elekirycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédio przeznaczone do podtrzymania ciggtosci
zasilania urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu;
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7. Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — ukiad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacji elektrycznej
lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku
zasilania podstawowego;

8. Zrédto rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrodio zapewniajgce zasilanie instalacii elektrycznej lub jej
czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku
zasilania podstawowego;

9. Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem
pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

10. Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub jej czesc
zostata wykonana i oznaczona;

11. Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemig odniesienia,
powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;

12. Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

13. Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu
przemiennego;

14. Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie
obwodu elektrycznego;

15. Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elekiryczny réwny spodziewanemu pradowi obcigzenia w
normalnych warunkach;

16. Prad uszkodzeniowy — prad, kt6ry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy wynikiem uszkodzenia
izolaciji;

17.Instalacja piorunochronna — zespét potgczonych ze sobg elementédw zewnetrznych w postaci zwodéw,
przewoddw odprowadzajgcych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak potgczenia wyréwnawcze i
ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;

18.Ziemia odniesienia — cze$é Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej potencjat elekiryczny jest
przyjmowany umownie jako rowny zeru, pozostajgca poza strefg wptywu jakichkolwiek instalacji uziemiajgcych
(uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do catej planety i jej materii fizycznej.);

19. Ziemia (lokalna) — czes¢ Ziemi bedaca w kontakcie elekirycznym z uziomem, ktérej potencjat elektryczny moze
by¢ rézny od zera;

20. Instalacja uziemiajaca — zesp6t wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzgcych do uziemienia sieci,
instalaciji i/lub urzgdzenia;

21.Uziom — czes¢ przewodzaca, ktérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzacym osrodku, np. w
betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemig;

22. Uktad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potaczenia;

23.0bwod (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespét elementow instalacji elektrycznej chronionych przed
skutkami przetezen wspolnym zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

24. Obwadd rozdzielczy — obwdd elekiryczny zasilajgcy co najmniej jedna rozdzielnice;

25.0bwod odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania
urzadzen elekirycznych lub gniazd wtyczkowych;

26. Urzadzenie elektryczne — urzgdzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu, magazynowania,
rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura
rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii
elektrycznej;

27. O0dbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng forme
energii, np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczna;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wigczania w obwody elekiryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie,
taczenie;

29. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterownicza co najmniej z jednym
odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elekirycznego, tacznie z
zaciskami do przewodow ochronnych i neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewoddw wraz z osprzetem i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi,
stuzgcy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen systemu radiowego do gniazda
abonenckiego,

31.DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

32. Kanalizacja pierwotna — zespdt podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej;

33.Kanalizacja wtorna — zespét rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych do
otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34.Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz zasobnikow
ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane
w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajace wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych
zadan.
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36.Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji
pierwotnej, wtérnej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesytu informacji stosowng metoda;

37.Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach i
kanalizacji pierwotnej, wtérnej, rurociggach kablowych z powtokg bezhalogenowg nierozprzestrzeniajgca ptomieni;

38.Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informacji, sygnatow, a
jednoczesnie posiadajgcy odpowiednig wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjno$¢ wewnetrzng i zewnetrzna, mogacy
wystepowac w réznych srodowiskach;

39. Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzgdzenie umozliwiajace przetgczanie Swiattowodoéw oraz
dotagczanie do nich kabli $wiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem [okreslonym w pkt. 1.1 opracowanial

bedace wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9

marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,

jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwo$ciom

uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidiowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty —

spetnienie podstawowych wymagan, o ktdérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem [okreslonym w pkt 1.1 |

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi

przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowa oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyba ze postanowienia og6lne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig
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inacze;.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiorek

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robot rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowsa.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ki6re nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
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opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania rob6t s$rodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie),

— projekt wewnetrznej instalacji zasilajgcej przepompowni Sciekdéw P1 i P2 (zgodnie z def. w punkciel.7.errrr7.) .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.
5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskac
zgode witasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, wiasciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora,
witasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku,
lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu rob6t, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
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wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystapieniem do robdt:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtownych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
wykaz wspoétrzednych punktdéw granicznych obiektu budowlanego,
szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciagzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogoéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacji

przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

— Na terenie lesnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjgé budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne
drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic¢ przedostanie sie ptazom
na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrédto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terendéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposéb powodujacy najmniejszg emisje hatasu do $rodowiska;

— Zapobiegaé wtoérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi porusza¢ sie beda pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymaé prace ziemne. Wyniki
badan archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robét w terminie umownym i spos6b prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementdw robot;

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
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dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z
dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t i jest wydawany odptatnie przez
witasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oso6b, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy,

kierownik robot budowlanych,

osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw
na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla os6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposo6b zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przeditozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiaréw (rejestr obmiaréw)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
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Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacij;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

® QO O
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbiér robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych =zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
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jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace sie do zastosowanych materiatdéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Protokoty z inspekcji TV kanaléw sanitarnych

17. Protokoty z dezynfekcji sieci wodociggowej

18. Protokoty z ptukania sieci wodociggowej

19. Protokoty z préb szczelnosci sieci wodociggowe;j

20. Protokoty z pomiarow elektrycznych w obiektach przepompowni sciekow

21. Protokoty/zaswiadczenia z wykonanych instalacji elektrycznych

22. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robé6t bedacych przedmiotem zamoéwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozyciji
kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawga ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatow rozbiérkowych
przechodzacych na wtasnosé Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

— wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzag koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
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przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiérki drog technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan prébek;

— przygotowanie i dostarczenie szczego6towych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediéw;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robét:
a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,
c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drdg.
9.2.2. Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,
) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,
) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
)
)

o O T

optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
c) naprawe i remont drég objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkow itp. na objazdach
po zakonczeniu rob6t,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych rob6t zaméwionych,

Roboty optacane przez Zamawiajacego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz. U. 22015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogolne.
PN-1SO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elekiryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
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instalacyjnej INSTAL:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych, Warszawa

2002, Zeszyt 4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociagowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztdéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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